

Programme EU4Youth – Projet Fe3il.a

Position	Un bureau d'études (génie civil et électricité) ou un ingénieur conseil spécialisé en génie civil en groupement avec un ingénieur conseil électricité (l'ingénieur conseil génie civil sera le mandataire du groupement)
Code et intitulé de l'activité	3.1.3.1. Des projets pilotes, issus des PDL et prenant en considération les besoins des deux sexes, autour de l'axe jeunesse, développement économique local, culture et sports sont conçus et mis en œuvre
Objet de la présente mission	Appui à la conception, le suivi de mise en œuvre et la réception du projet « Aménagement d'un terrain multisport dans la commune de Chrayaa Machrek Chams » – Gouvernorat de Kasserine.
Contexte général	<p>Répondant aux priorités de la politique de coopération avec la Tunisie, la Délégation de l'Union européenne a initié en partenariat avec l'État tunisien un programme de soutien à la jeunesse tunisienne « EU4Youth » dont l'objectif général est de contribuer à l'amélioration de l'inclusion économique, sociale et politique des jeunes tunisien(ne)s les plus défavorisé(e)s à travers une approche de développement local. Dans le cadre de ce programme, CILG-VNG International et VNG International mettent en œuvre le projet « Politique jeunesse et participation des jeunes dans les politiques publiques en Tunisie – Fe3il.a » (2021-2026), et ce avec l'appui du Royaume des Pays-Bas. Le projet Fe3il.a a pour objectifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le renforcement de la participation des jeunes, des deux sexes, à la vie publique et de leur implication dans les processus décisionnels ; - L'amélioration de l'intégration des besoins et des attentes des jeunes, des deux sexes, dans les politiques publiques ; - Le développement de l'autonomisation des jeunes, des deux sexes, dans différents domaines. <p>A l'échelle locale, le projet Fe3il.a intervient dans les huit municipalités partenaires suivantes (par ordre alphabétique) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agareb (Gouvernorat de Sfax) ; - Ben Guerdane (Gouvernorat de Médenine) ; - Chrayaa Machrek Shams (Gouvernorat de Kasserine) ; - Djerba Ajim (Gouvernorat de Médenine) ; - Douar Hicher (Gouvernorat de Manouba) ; - El Aroussa (Gouvernorat de Siliana) ; - Jemna (Gouvernorat de Kébili) ; - Medjez El-Bab (Gouvernorat de Béja). <p>Le plan de développement local (PDL), en tant que mécanisme de participation et d'inclusion des jeunes, permet aux communes de renforcer la décentralisation et la gouvernance locale, d'adopter la démocratie participative et inclusive et d'encourager l'autonomisation des jeunes, des deux sexes. Dans cette perspective, l'axe local du projet Fe3il.a a appuyé un processus de mise à jour des plans de développement locaux pour les communes de Ben Guerdane, de Chrayaa Machrek Shams, de Djerba Ajim et de El Aroussa. Des ateliers ont été organisés dans une perspective inclusive et participative dans les 4 municipalités concernées en vue de permettre aux participants de s'exprimer sur diverses</p>

	<p>questions, notamment celles relatives à la jeunesse et au genre. En moyenne une cinquantaine de participants, dont la plupart sont des jeunes, des deux sexes, ont pris part à ces ateliers en vue de mener :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une réflexion collective et structurée (analyse Swot) sur les problématiques locales, y compris de la jeunesse et du genre dans les territoires concernés afin de consolider davantage le diagnostic dans ces zones, - L'identification et la priorisation des projets, notamment ceux sensibles à la jeunesse et au genre, afin de consolider davantage le plan d'action du PDL, - L'identification et la priorisation des idées projets pilotes sensibles à la jeunesse et au genre susceptibles d'être financés dans le cadre du projet Fe3il.a.
<p>Cadre spécifique de la mission</p>	<p>A Chrayaa Machrek Shams, un projet pilote de construction et d'aménagement d'un terrain de sport multidisciplinaire a été identifié et priorisé. Ce projet est essentiel car la région est marquée par l'absence d'établissements sportifs et de loisirs dédiés aux jeunes, des deux sexes. Cela a un impact négatif sur ces dernier.e.s qui se voient ainsi privé.e.s de l'opportunité de pratiquer des activités sportives et de se divertir. En réponse à ce besoin, il est devenu impératif de concevoir un projet visant à accueillir les jeunes de la région ainsi que ceux des régions avoisinantes, leur offrant ainsi une variété d'activités sportives.</p> <p>Les objectifs spécifiques de ce projet pilote sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contribuer à l'accès des jeunes, des deux sexes, aux activités sportives et de loisirs ; - Stimuler la dynamique économique de la zone ; - Créer des opportunités d'emploi pour les jeunes, des deux sexes. <p>La présente mission s'inscrit dans le cadre de renforcement de la capacité des autorités locales de Chrayaa Machrek Shams à concevoir et mettre en œuvre des projets, notamment ceux sensibles à la jeunesse et au genre.</p> <p>Le projet prévoit le recrutement d'un bureau d'études (génie civil et électricité) ou un ingénieur conseil spécialisé en génie civil en groupement avec un ingénieur conseil électricité (l'ingénieur conseil génie civil sera le mandataire du groupement) pour l'appui au Maître d'ouvrage à la conception, le suivi de mise en œuvre et la réception du projet « Aménagement d'un terrain multisport dans la commune de Chrayaa Machrek Chams ». Le budget alloué pour l'aménagement du terrain est de 365 000 TND.</p> <p>Les composantes du projet sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aménagement d'un terrain multisport outdoor 44 m * 24 m (y compris clôture grillagée, revêtement et éclairage) : <ul style="list-style-type: none"> o Une aire d'évolution avec les dimensions suivantes : (40m X 20m) dans (44m X 24m) : les dégagements de tous les côtés sont de 2 m ; o Un revêtement du terrain de sport en revêtement synthétique sportif ; o Une clôture grillagée légère ; o Un filet pare-balle y compris ossature métallique ; o Un système d'éclairage du terrain ; - Aménagement extérieur et aménagement divers : <ul style="list-style-type: none"> o Tous les aménagements nécessaires qui assurent la fonctionnalité du terrain.

Contribution aux résultats et indicateurs du cadre logique	Indicateur de performance : Nombre de projets, dédiés aux jeunes, des deux sexes, issus de la planification locale participative accompagnée dans le cadre de l'action, mis en œuvre.												
Objectifs spécifiques de la mission	La présente mission vise le renforcement de la capacité des autorités locales de Chrayaa Machrak Shams à concevoir et mettre en œuvre des projets, notamment ceux sensibles à la jeunesse et au genre. Elle vise aussi à promouvoir l'approche participative et l'implication des jeunes dans la gestion des affaires locales												
Résultats attendus de la mission	<ul style="list-style-type: none"> - Etudes élaborées et validées - Capacités des autorités locales renforcées - Jeunes des deux sexes, notamment ceux en situation de vulnérabilité, impliqués dans le processus de conception et de mise en œuvre - Travaux réceptionnés selon les normes 												
Activités à réaliser	<p>Les activités à mettre en œuvre dans le cadre de la présente prestation se résument comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assurer une visite de repérage et tenir une réunion de démarrage avec les parties prenantes concernées - Collecter des informations et des documents techniques et administratifs du projet - Elaborer le dossier de conception préliminaire (des mesures pratiques envers les personnes en situation de vulnérabilité sont très appréciées) - Elaborer le dossier de l'Avant-Projet Sommaire (APS) - Animer un atelier participatif avec les jeunes des deux sexes, les représentants des OSC locales et les acteurs locaux/régionaux afin de présenter et valider les choix (une conception 3D est exigée ici pour faciliter la compréhension du projet par les parties concernées) - Elaborer le dossier de l'Avant-Projet Détaillé (APD) - Elaborer le Dossier Définitif d'Exécution y compris le DAO - Appuyer le Maître d'Ouvrage pour le dépouillement des offres et les choix des fournisseurs et des prestataires - Coordonner et superviser l'avancement des travaux - Contrôler et valider les réceptions intermédiaires et provisoire ainsi que les attachements présentés par les différents fournisseurs et prestataires à mandater - Assister le Maître d'Ouvrage à réaliser la réception définitive <p>Durant les phases des études, le concepteur est invité à présenter à l'administration plusieurs variantes techniques et financières respectant les exigences en vigueur. Le choix sera pour la variante la plus pertinente techniquement et financièrement.</p>												
Durée, période et lieu de mise en œuvre	La durée de la mission est estimée à 12 mois et s'étalera sur la période allant de juin 2024 à mai 2025												
Calendrier indicatif de mise en œuvre	<p>La charge de travail est répartie comme suit :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Activité/Tâche</th> <th style="width: 30%;">Période prévue</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assurer une visite de repérage et tenir une réunion de démarrage avec les parties prenantes concernées</td> <td>S3/Juin 2024</td> </tr> <tr> <td>Collecter des informations et des documents techniques et administratifs du projet</td> <td>S4/Juin 2024</td> </tr> <tr> <td>Elaborer le dossier de conception préliminaire</td> <td>S1/Juillet 2024</td> </tr> <tr> <td>Elaborer le dossier de l'Avant-Projet Sommaire (APS)</td> <td>S2/Juillet 2024</td> </tr> <tr> <td>Animer un atelier participatif</td> <td>S3/Juillet 2024</td> </tr> </tbody> </table>	Activité/Tâche	Période prévue	Assurer une visite de repérage et tenir une réunion de démarrage avec les parties prenantes concernées	S3/Juin 2024	Collecter des informations et des documents techniques et administratifs du projet	S4/Juin 2024	Elaborer le dossier de conception préliminaire	S1/Juillet 2024	Elaborer le dossier de l'Avant-Projet Sommaire (APS)	S2/Juillet 2024	Animer un atelier participatif	S3/Juillet 2024
Activité/Tâche	Période prévue												
Assurer une visite de repérage et tenir une réunion de démarrage avec les parties prenantes concernées	S3/Juin 2024												
Collecter des informations et des documents techniques et administratifs du projet	S4/Juin 2024												
Elaborer le dossier de conception préliminaire	S1/Juillet 2024												
Elaborer le dossier de l'Avant-Projet Sommaire (APS)	S2/Juillet 2024												
Animer un atelier participatif	S3/Juillet 2024												

	Elaborer le dossier de l'Avant-Projet Détaillé (APD)	S4/Juillet à S1/Août 2024																								
	Elaborer le Dossier Définitif d'Exécution y compris le DAO	S2/Août 2024																								
	Appuyer le Maître d'Ouvrage pour le dépouillement des offres et les choix des fournisseurs et des prestataires	S4/Septembre 2024																								
	Coordonner et superviser l'avancement des travaux	S4/Octobre 2024 à S4/Mai 2025																								
	Contrôler et valider les réceptions intermédiaires et provisoire ainsi que les attachements présentés par les différents fournisseurs et prestataires à mandater	S4/Octobre 2024 à S4/Mai 2025																								
	Assister le Maître d'Ouvrage à réaliser la réception définitive	A définir ultérieurement																								
Livrables	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Livraison</th> <th style="width: 30%;">Modèle*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Note méthodologique de mise en œuvre de la mission</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CR de la visite de repérage et PV de réunion de démarrage</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dossier de conception préliminaire</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dossier de l'Avant-Projet Sommaire (APS)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CR de l'atelier participatif avec les jeunes des deux sexes, les représentants des OSC locales et les acteurs locaux/régionaux</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dossier de l'Avant-Projet Détaillé (APD)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dossier Définitif d'Exécution y compris le DAO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rapport de dépouillement des offres et des choix des fournisseurs/prestataires à mandater</td> <td style="text-align: center;">*</td> </tr> <tr> <td>CR des missions de coordination et de supervision</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Attachements signés</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PV des différentes réceptions réalisées</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Le bureau d'études ou l'ingénieur conseil spécialité génie civil en groupement avec un ingénieur conseil électricité doit remettre 03 exemplaires des dossiers définitifs (une copie au CILG-VNG International et 02 copie au service technique de la commune).</p> <p><i>*les modèles disponibles seront mis à la disposition au démarrage de la mission</i></p>		Livraison	Modèle*	Note méthodologique de mise en œuvre de la mission		CR de la visite de repérage et PV de réunion de démarrage		Dossier de conception préliminaire		Dossier de l'Avant-Projet Sommaire (APS)		CR de l'atelier participatif avec les jeunes des deux sexes, les représentants des OSC locales et les acteurs locaux/régionaux		Dossier de l'Avant-Projet Détaillé (APD)		Dossier Définitif d'Exécution y compris le DAO		Rapport de dépouillement des offres et des choix des fournisseurs/prestataires à mandater	*	CR des missions de coordination et de supervision		Attachements signés		PV des différentes réceptions réalisées	
Livraison	Modèle*																									
Note méthodologique de mise en œuvre de la mission																										
CR de la visite de repérage et PV de réunion de démarrage																										
Dossier de conception préliminaire																										
Dossier de l'Avant-Projet Sommaire (APS)																										
CR de l'atelier participatif avec les jeunes des deux sexes, les représentants des OSC locales et les acteurs locaux/régionaux																										
Dossier de l'Avant-Projet Détaillé (APD)																										
Dossier Définitif d'Exécution y compris le DAO																										
Rapport de dépouillement des offres et des choix des fournisseurs/prestataires à mandater	*																									
CR des missions de coordination et de supervision																										
Attachements signés																										
PV des différentes réceptions réalisées																										
Profil de l'expert. e	<ul style="list-style-type: none"> - Être inscrits au tableau de l'ordre des Ingénieurs Tunisiens (pour les Ingénieurs Conseils et les gérants des bureaux d'études) ; - Remplir les formalités relatives aux cahiers des charges approuvés par arrêté du Ministre de l'Équipement et de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire du 09 Février 2009 tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 14 août 2009 et l'arrêté du 23 mars 2010 et valable ; - Avoir au moins une référence similaire (preuve à l'appui) <p>Pour des questions de facilitation de logistique et d'efficacité, les soumissionnaires basés à Kasserine sont très recommandés</p>																									
Dossier de candidatures	<p>Les dossiers de candidature devraient être constitués des pièces suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'attestation d'inscription à l'Ordre des Ingénieurs Tunisiens, valable pour l'année en cours, pour les ingénieurs conseils et le gérant du bureau d'études. - Le diplôme national d'ingénieur pour les ingénieurs conseils et le gérant du bureau d'études 																									

	<ul style="list-style-type: none">- Le cahier des charges approuvés par arrêté du Ministre de l'Équipement et de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire du 09 Février 2009 tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 14 août 2009 et l'arrêté du 23 mars 2010 pour les ingénieurs conseils et le gérant du bureau d'études- Une liste des références similaires en projets d'aménagement de terrains de sport extérieurs en revêtements sportifs, incluant études et travaux (tous types de revêtements sportifs) : au moins une référence similaire en matière d'études et de suivi de l'exécution des projets d'aménagement de terrains de sport extérieurs en revêtements sportifs, incluant études et travaux (tous types de revêtements sportifs). Chaque référence doit être justifiée, faute de quoi elle ne sera pas comptabilisée (modèle figurant en annexe ci-jointe).- L'offre financière. <p>NB : à compétences égales, les candidatures féminines seront encouragées.</p>
Modalités de soumission des candidatures	<p>Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 5 juin 2024 par voie électronique à l'adresse suivante : fatma.hakim@cilg-international.org</p> <p>Seul.e le(la) candidat.e.s retenu.e sera contacté.e.</p>